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00. INTRODUCCION: 
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0.1 Ámbito de desarrollo:

La actuación se llevará a cabo en la parcela con referencia 4624701TN7942S0001JG, 

obtenida por cesión en ejecución del planeamiento.  El presente proyecto pretende la 

transformación de esta parcela, ahora con un uso de facto como aparcamiento público 

sin regular, en un nuevo parque público de 12.778m2.

Conforme al Vigente Plan General de Ordenación Urbana de Mieres aprobado 

definitivamente por Resolución del Consejero de Fomento de fecha 14 de junio de 

1995 y publicado en el BOPA de 15 de enero de 1996, la finca cuenta con calificación 

de Suelo urbanizable programado (PP VASCO-MAYACINA cuyo acuerdo de 

aprobación provisional se toma el 28/04/1988, se trata por tanto este PP de un 

planeamiento iniciado que se incorpora al PGO y que consta de siete etapas de 

desarrollo correlativo).

Esquema 0: Ficha catastral de la parcela. Fuente Oficina virtual del Catastro.
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Con posterioridad a la aprobación definitiva del PGO de Mieres se tramita una 

Modificación Puntual del PGO que tiene por objeto modificar la delimitación del 

ámbito del Plan Parcial del SUP Vasco- Mayacina. Dicha modificación fue aprobada 

definitivamente 20/06/2002 y publicada en el BOPA de 24/07/2002. Expte. Municipal 

20509/00. A la vez que esta revisión se tramitó, de forma simultánea,  la Revisión Plan 

Parcial del sector de SUP residencial Vasco-Mayacina etapas II a VII, acuerdo 

aprobación definitiva en 26/06/2002 y publicación BOPA el 26/07/2002. La 

calificación de la parcela central que nos ocupa es de “Parque y zona verde Publica”.

0.2 Desarrollo del Anexo de Jardinería.

La proyección de desarrollo de la parcela como Parque y zona verde pública se 

aborda, en el año 2004, como un “Anexo de Jardinería” cuyo objeto era la adecuación 

de dos zonas verdes públicas definidas dentro del Proyecto de Urbanización de la 

actuación residencial Vasco Mayacina. El proyecto promovido por SEPES, es 

redactado por la empresa Técnia ingenieros y cuenta con una antigüedad de más de 

15 años.

El Anexo contaba con el siguiente presupuesto:

Fotografías 1 y 2 0: Vistas generales del estado actual y uso de la parcela.
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La distribución en planta de la nueva zona verde era la siguiente:

El desarrollo de estas parcelas como zona verde nunca se llevó a cabo recibiéndose el 

10/10/2006 las obras de urbanización sin que se hubiera abordado el anexo de 

jardinería.

Captura 0: Resumen por capítulos del presupuesto del Proyecto inicial. Fuente: 
Anexo de Jardinería del Proyecto de urbanización.

Esquema 0: Vista general de planta de la distribución inicial. Fuente: Anexo de 
Jardinería del Proyecto de urbanización.
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En un anexo al acta de recepción se indicaba que se excluían de la recepción estas 

zonas verdes subrogándose la carga urbanizadora a los operadores que explotaran los 

usos privados vinculados, en el caso concreto de la parcela del parque, el 

aprovechamiento del subsuelo como aparcamiento subterráneo. La construcción de 

esta nueva infraestructura por parte de terceros nunca se llevó a cabo permaneciendo 

la parcela como aparcamiento irregular en superficie.

En el año 2016 el CECODET, en colaboración con los servicios técnicos municipales, 

finaliza la redacción de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, cuyo objeto era 

la identificación de los principales retos del área urbana del concejo, su análisis, 

diagnostico y propuesta de actuaciones a futuro en un plan de acción a lo largo de 7 

años. La estrategia se aprueba en sesión plenaria municipal del 12/1/2016 y entre sus 

objetivos aborda la recuperación de antiguas aéreas industriales degradadas. En

concreto, la medida 1.1 pretende el desarrollo del PGOU en la parcela central de la 

Mayacina, desbloqueando la incoherencia urbanística actual a la vez que se genera un 

nuevo espacio de oportunidad económica y de mejora ambiental que guarda 

consonancia con el resto de actuaciones contempladas en la estrategia.

La EDUSI de Mieres es seleccionada, mediante, Resolución de 12 de diciembre de 

2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, para su cofinanciación 

mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, 

efectuado por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.

El presente proyecto desarrolla por tanto la línea de actuación 1.1 de la estrategia. El 

contenido inicial del anexo de jardinería se descarta como base para la nueva 

actuación por su antigüedad, planteándose una actuación más ambiciosa cuyo importe 

global asciende a 1.149.997,65€ con G.G, B.I e IVA incluido. 

Tanto el diseño geométrico del nuevo parque como su equipamiento se desarrollan 

después de una larga fase de participación ciudadana y contemplan soluciones que 

permiten dar cumplimiento a las nuevas normativas autonómicas, estatales y europeas 

surgidas a lo largo de los últimos 15 años y en especial las relativas a sostenibilidad, 

alumbrado público, accesibilidad, eficiencia energética, igualdad, medio ambiente y
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Smart Cities. El proyecto contempla también los requisitos establecidos en las bases 

del programa operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 y las soluciones 

tecnológicas a la vanguardia del estado del arte en cuanto a diseño, materiales de 

construcción, e infraestructuras de control y gestión.

Se han incluido, entre otras, las siguientes mejoras respecto al Anexo de Jardinería 

original:

1.Mayor variedad y número de especies arbóreas.

2. Inclusión de una planificación de detalle de la ejecución de la obra.

3.Redacción de un estudio de Gestión de Residuos e inclusión de una partida 

específica al efecto, de acuerdo con la normativa vigente.

4.Redacción de un estudio de seguridad y salud e inclusión de un presupuesto 

específico al efecto, de acuerdo con la normativa vigente.

5.Construcción de edificio auxiliar para el almacenamiento de elementos de 

mantenimiento, herramientas y sistemas de telecontrol.

6.Red de alumbrado público tipo LED.

7.Cálculos luminotécnicos y dimensionado de la red de alumbrado público

que permiten cumplir con el reglamento de eficiencia energética (Real 

Decreto 1890/2008).

8.Sistema de telecontrol y gestión de la red de alumbrado público.

9.Sistema de riego automatizado de alta eficiencia.

10. Sistema de telecontrol de la red de riego con operación remota en tiempo 

real y notificación de incidencias.

11. Instalación eléctrica auxiliar para la realización de espectáculos al aire 

libre, ferias, exposiciones…

12. Reordenación viaria del entorno de la parcela.

13. Instalación de solado con baldosa foto catalítica que permite minimiza la 

absorción atmosférica de emisiones contaminantes.

14. Inclusión de un mayor número de zonas de juegos infantiles distribuidas 

por edades.
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15. Rediseño de trazados y dimensionado de calles, caminos y zonas de 

ejercicio de acuerdo con: las conclusiones de la fase de participación 

ciudadana, la más reciente normativa de accesibilidad en espacios públicos

, las políticas de igualdad e integración, las necesidades de mantenimiento.

16. Inclusión de zonas de juegos biosaludables.

17. Incorporación de un anillo perimetral ciclable.

18. Cumplimiento de las normas UNE relacionadas con la transición hacia la 

ciudad “inteligente”.

19. Elaboración de un estudio de sostenibilidad y un programa de 

mantenimiento.

La descripción detallada de estas soluciones se justifica, calcula, presupuesta y

detalla de manera exhaustiva en los documentos que componen el presente 

proyecto de urbanización y construcción, cuyo grado de detalle y alcance 

exceden en mucho el del Primitivo Anexo de jardinería al que sustituyen.

El Ingeniero Tecnico.

El Ingeniero Jefe de Sección 
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1. OBJETIVO  DEL  PROYECTO 
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1.- OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objeto del presente Proyecto es el de definir tanto técnica como económicamente, los 

trabajos a realizar para llevar a cabo las obras descritas en el documento Modificación del Anexo de 

jardinería en la zona verde A.(ZV-A) del Proyecto de Urbanización del Vasco Mayacina. 

Recuperación de Antiguas Áreas Industriales degradadas. “Proyecto Mayacina”, en Mieres, así 

como servir de base para el proceso de ejecución de los trabajos. 

Este documento culmina las necesidades reflejadas en el documento PPRROOYYEECCTTOO  CCRREEAACCIIÓÓNN  

DDEE  NNUUEEVVAASS  CCEENNTTRRAALLIIDDAADDEESS  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  LLAA  RREECCUUAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  EESSPPAACCIIOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS::  

PPRROOYYEECCTTOO  MMAAYYAACCIINNAA..  El objeto del proyecto es el acondicionamiento de una las parcelas 

degradadas existentes en el barrio de la Mayacina en las que hoy día existe  un aparcamiento 

público disuasorio. El proyecto plantea la construcción de un nuevo parque público en este lugar 

mejorando la calidad ambiental y recuperando para Mieres su uso original de zona verde. 

 

El grado de definición que se da en el proyecto, dentro de la Memoria y sus anejos, Planos, 

Pliego de condiciones técnicas y Presupuestos es el suficiente para ejecutar las obras en él 

definidas. 

La actuación se encuentra específicamente incluida dentro de la línea 2: “Movilidad 

Sostenible”, medida 2.4 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible aprobada en pleno 

Municipal el 12-1-2016 y seleccionada, mediante Resolución de 12 de diciembre de 2016 de la 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, para su cofinanciación mediante el Programa 

Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuado por Orden HAP/2427/2015 de 13 

de noviembre. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
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2.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En este documento se muestra la necesidad de transformar un lugar importantísimo en la 

estrategia de crecimiento de Mieres, concretamente la parcela MI-9, corazón del nuevo barrio de la 

Mayacina, actualmente utilizado como aparcamiento público no regulado en tierra, sin  delimitación 

de plazas de aparcamiento, ni iluminación ni pavimento de M.B.C 

Como establece el documento donde se aclara el alcance del proyecto, la conformación 

orográfica del concejo ha utilizado al fondo de valle principal y laterales como grandes colectores 

que han recogido usos diferentes, algunos de los cuales ya no tienen funcionalidad, los cuales 

bloquean en estos momentos la mayor coherencia, a la vez que constituyen espacios de 

oportunidad económica y de mejora ambiental, por lo tanto de importancia estratégica para 

enfrentar los retos propuestos.  

Dentro del eje principal, y estableciendo la ciudad lineal como proyecto de construcción e 

hipótesis de futuro pertinente, se halla la plaza de La Mayacina, uno de los extremos en los que se 

apoya el eje, con el núcleo de Figaredo-Ujo en el extremo opuesto. Con esta actuación, el 

acondicionamiento de esta plaza, como espacio público equipado y concebido como nuevo foco de 

atracción, dotará a Mieres de equipamientos para el ocio y esparcimiento para los vecinos del 

municipio. 

El proyecto del nuevo parque conlleva un esmerado proyecto de jardinería que convierta la 

vegetación en elemento básico de composición, una nueva iluminación de acuerdo con las 

necesidades lumínicas que haga de este parque un lugar apetecible incluso en horas sin luz natural, 

una propuesta con itinerarios peatonales siempre accesibles, claros y definidos, que respondan a las 

necesidades de los recorridos para favorecer el transito racionalmente, organizándolo de forma  

homogénea para conseguir que la propuesta resulte integradora y unitaria. 

Además se plantea una zona estancial en el corazón del parque, cuidando el diseño para que 

sea la vegetación la que conforme y estructure los diferentes espacios que resulten. 
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2.1.- ENCAJE DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO. 

A.- ANTECEDENTES  

Este proyecto se integra en las actuaciones propuestas en el documento ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE MIERES, dentro de la iniciativa del programa europeo 

FEDER 2014-2020, elaborado por el CeCodet de la Universidad de Oviedo por encargo del 

Ayuntamiento de Mieres, según acuerdo suscrito a través de la FUO, presentado en Enero de 2016: 

"La identificación de los principales problemas de las áreas urbanas de Mieres se ha 

realizado tomando como referencia el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013 sobre el 

FEDER, el cual establece que las estrategias de desarrollo urbano sostenible deben hacer 

frente a los retos económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales que afectan a 

las áreas urbanas. También se establece como referencia el artículo 9 del Reglamento (UE) 

1303/2013 sobre disposiciones comunes de fondos europeos, que establece los objetivos 

temáticos que apoyarán los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). 

Como se mostrará más adelante en este capítulo, las áreas urbanas de Mieres son 

susceptibles de desarrollar actuaciones pertinentes en los objetivos temáticos número dos, 

cuatro, seis y nueve de los fondos estructurales de la Unión Europea." 

Por tanto, este proyecto conlleva la nueva ordenación de la parcela en función, entre otros 

factores, de dotar a Mieres de un nuevo espacio que vertebre la evolución urbanística propuesta en 

el documento antes citado.  
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A.1. La industrialización de Mieres 

El concejo de Mieres, creado oficialmente en 1836, tiene su capital en Mieres del Camín, un 

villa lineal situada en una fértil vega del río Caudal por la que han transcurrido desde la antigüedad 

las principales vías que comunicaban Asturias con la Meseta entre las que destacan una calzada 

romana, el Camino de Santiago y la Carretera General de Castilla proyectada por Jovellanos en el 

siglo XVIII. 

Hasta mediados del siglo XIX la población estaba asentada en pequeños núcleos de caserío 

rural que seguían el trazado de las vías de comunicación, dejando libres los fértiles terrenos de la 

vega dedicados a una ganadería y agricultura de subsistencia. Pero el descubrimiento de carbón en 

el subsuelo del concejo propició una serie de acontecimiento que cambiaron por completo la 

economía y el modo de vida de Mieres.  

A mediados del siglo XIX Mieres comenzó a atraer el interés de inversores extranjeros 

debido a una serie de factores que propiciaban las actividades mineras y la creación de una 

industria siderúrgica en la zona. En primer lugar, la presencia de yacimientos de mineral de hierro y 

de hulla, especialmente de este último, factor determinante en la localización de las empresas ya 

Foto 1: Vista general del Entorno de la Mayacina, en el centro de la imagen, y la barriada de Santa 

Marina, desarrollada por el I.N.V en los años 50, primer plano. 
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que los altos hornos lo consumían en mayor cantidad. La hidrografía de la zona dominada por el río 

Caudal que suplía las necesidades de energía y refrigeración de este tipo de industria. Y por último, 

la posibilidad de construir líneas ferroviarias que pusiesen en contacto la zona con los puertos de la 

costa y con la Meseta para dar salida a la producción.  

La puesta en marcha de la industria y la minería comenzó a cambiar lentamente el modo de 

vida de la población y el urbanismo de la zona, pero este proceso no se aceleró y estabilizó hasta la 

construcción de la primera línea de ferrocarril en 1874. Síntoma de ello es la oposición de la 

población a que este ferrocarril atravesase la vega del Caudal, que aún constituía la base principal 

de su economía, quedando relegado a la orilla opuesta del río. Sin embargo, la llegada del ferrocarril 

propició una explosión industrial y demográfica que modificaría por completo el modo de vida de la 

villa de manera irreversible. 

 

A.2. El barrio de la Mayacina 

El entorno de La Mayacina,  hoy en día apenas unas manzanas de la capital del concejo, sirve 

como ejemplo del proceso histórico vivido por la villa de Mieres en los últimos dos siglos, de sus 

cambios económicos y urbanísticos y de la evolución de las necesidades de su población. Situada en 

una posición central de la vega del Caudal, La Mayacina paso de ser un terreno rural, destinado a la 

agricultura y la ganadería, a convertirse en un punto central del trazado industrial de la villa.  

A finales del siglo XIX la siderurgia vasca se convierte en la más pujante del país, motivo por 

el que los empresarios vascos necesitan garantizar los suministros de materias primas, entre las que 

el carbón asturiano alcanza un lugar destacado. Con este objetivo tratan de controlar de manera 

directa o mediante acuerdos con empresas locales las explotaciones y los canales de 

comercialización de carbón, estrategia en la que el ferrocarril ocupa un lugar destacado. En este 

contexto, inversores vascos y asturianos fundan la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco 

Asturiana en 1899 con el objetivo de conseguir una concesión de ferrocarril para comunicar el 

concejo de Mieres y sus minas con el puerto de San Esteban de Pravia, en la desembocadura del 

Nalón, desde el que se embarcaría el carbón en barcos de la Naviera Vasco Asturiana. Este trazado 
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estaba compuesto por tres líneas: la línea Ujo-Trubia, la que comunicaba la línea anterior con 

Oviedo y la línea Trubia-San Esteban.  

La línea Ujo-Trubia, inaugurada en 1906, pasaba por la villa de Mieres atravesando la vega 

del caudal. En esta ocasión ya no hubo oposición por parte de una población inmersa en pleno 

desarrollo industrial que necesitaba cuantos medios de transporte fuesen posibles.  

La estación del Vasco, diseñada por el ingeniero Valentín 

Gorbeña, se convirtió en el punto central de la línea del 

Vasco Asturiano en Mieres, en plena Vega del Caudal. 

Con ella conectaban pequeñas vías que atravesaban 

Mieres provenientes de las explotaciones mineras.  

La explosión industrial y el crecimiento demográfico 

propiciado por la necesidad de mano de obra fueron 

modificando el paisaje de la vega en torno a la estación 

del Vasco. La propia estación fue sometida a procesos de 

ampliación y modificaciones con el paso de los años para 

responder a las necesidades del transporte de mercancías 

y viajeros. Se añadió una cantina, un segundo piso, una 

marquesina metálica para proteger el andén, etc. La más 

significativa fue la realizada en los años 20 por el arquitecto municipal José Avelino Díaz y Fernández 

Omaña. Así mismo, se añadieron una serie de instalaciones suplementarias, entre las que destacan 

cargaderos y almacenes, destinadas a facilitar la carga y descarga de mercancías.  

Al otro lado de la vía, los terrenos libres de la vega se fueron ocupando paulatinamente 

dando lugar a la convivencia de usos dispares. Este crecimiento era improvisado y no respondía a 

ninguna planificación más allá de las necesidades del sistema productivo. Se trataba de un espacio 

ocupado por viviendas precarias destinadas a los trabajadores, como las casa de “molina”, por 

huertas dispersas, y por una serie de pequeños talleres que dieron lugar a una especie de “polígono 

industrial” no planificado y caótico que fue creciendo al calor del nudo de comunicaciones.  

Foto 2: Cantina de la antigua estación 

del ferrocarril de vía estrecha Vasco-

Asturiano en Mieres (Asturias) en 1927. 

Fuente: Frank (Florentino Fernández 

Iglesias, Mieres). 
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En este lugar se instaló la empresa Aguinaco S.A., 

fundada en los primeros años de la posguerra por 

Jaime Aguinaco y destinada a la realización de 

trabajos de fundición, calderería y montaje. Esta 

empresa fue creciendo hasta convertirse en otro polo 

central de La Mayacina que llego a tener unos 

doscientos trabajadores repartidos en tres naves de 

fundición, calderería y montaje, y que promovió el 

empleo indirecto favoreciendo la creación en su 

entorno de pequeños negocios familiares y talleres 

como Cuervo y Aza. 

Este continuado crecimiento industrial llevó al Instituto Nacional de Vivienda a proyectar en 

los años 50 una barriada de viviendas baratas destinadas al alojamiento de trabajadores para lo que 

se ocuparon los terrenos libres al borde del río, entre La Mayacina y el Caudal. Esta barriada, 

formada por ochocientos pisos, recibió el nombre de Santa Marina y, al igual que La Mayacina, se 

comunicaba con el resto de la villa a través del juego de barreras de la estación del Vasco, que 

permitía cruzar las vías. Este paso se encontraba en el lugar que hoy ocupa la fuente de la rotonda 

situada en la confluencia de las calles Manuel Llaneza, artería principal de la ciudad que comunicaba 

el socavón del Peñón y el puente de La Perra, y la calle Doctor Fleming. La llegada o salida de cada 

tren obligaba al cierre de las barreras impidiendo el paso a peatones y vehículos durante un elevado 

periodo de tiempo a lo largo del día.  

Foto 3: Talleres Aguinaco S.A. 

Fuente: Catalogo de la exposición “La 

Mayacina. Mieres Singular”. 
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Fotos 4 y 5: Trazado Ferroviario de la Mayacina. Fuente: Fomento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se constituyó así una nueva zona de Mieres intensamente ocupada pero separada del resto 

de la villa por el ferrocarril, cuyo recorrido, aparentemente de escasa entidad en cuanto a superficie 

de suelo ocupada, se convirtió en una barrera urbana que desencadenó que la modernización del 

barrio de La Mayacina se desarrollase a un ritmo sensiblemente inferior al del resto del área urbana. 

Ya en los años 60 la tendencia económica empezó a cambiar. La industria minera y 

siderúrgica entró en declive provocando una notable disminución del flujo de trenes tanto de 

mercancías como de viajeros, un proceso en el que el cierre de Fábrica de Mieres tuvo una 

importancia significativa. Ante la continua disminución de los beneficios, la empresa privada 

terminó por entregar la explotación del Ferrocarril Vasco Asturiano a una empresa pública, F.E.V.E, 

en 1972, convirtiéndose así en un servicio de cercanías. La crisis afectó también a la fundición 

Aguinaco que, ante la oposición de los trabajadores a su cierre, se convirtió en Sociedad Laboral en 

manos de 154 trabajadores  gracias a la concesión por parte del fondo Nacional de Protección al 

Trabajo de un crédito de 77 millones de pesetas. A pesar de estos esfuerzos, en 1981 Aguinaco 

volvió a disminuir en tamaño convirtiéndose en la cooperativa Aleaciones Especiales y trasladando 

su actividad al polígono industrial de Vega de Arriba. 

Del mismo modo, fueron cerrando progresivamente las pequeñas empresas y talleres que 

habían surgido al amparo de las grandes empresas y el nudo de comunicaciones, y muchos edificios 

y parcelas fueron quedando abandonados y en situación de progresivo deterioro. 
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El importante eje de comunicaciones que había dividido Mieres perdía así su significado con el 

proceso de reconversión industrial, abriéndose el debate acerca de la necesidad de desviar el 

trazado ferroviario fuera del casco urbano. A pesar de la existencia de intentos previos de abordar 

el problema, hasta la llegada del primer Ayuntamiento democrático de Mieres no se comienza a 

elaborar un plan de acción. En 1982 se elabora un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el 

que La Mayacina adquiere un papel central en el desarrollo de la ciudad, pero el elevado coste del 

proyecto termina por retrasar varios años las actuaciones en la zona. Las obras de traslado del 

trazado del ferrocarril comienzan en 1987, con un presupuesto de 400 millones de pesetas. El nuevo 

trazado discurrirá paralelo al río, a orillas de la autovía, junto al barrio de Santa Marina.  

En 1988 se aprueba el Plan Parcial Vasco Mayacina, un ambicioso plan de reordenación y 

reestructuración que no solo conlleva el traslado de las vías, sino también un complejo proceso de 

expropiación y realojo de la población residente en la zona y la planificación económica de todo el 

proyecto. Asimismo, plantea la necesidad de convertir La Mayacina en un punto central de la villa 

con equipamientos de peso además de viviendas. Inaugurada y puesta en servicio la nueva Estación 

en 1989, la estación del Vasco queda sin uso por lo que al año siguiente da comienzo un proyecto 

de rehabilitación de la antigua estación por parte de los alumnos de una escuela taller. El edificio 

reabre sus puertas en 1992 como el nuevo Centro de Servicios Sociales de la villa. 

Puesta ya en marcha la reestructuración de La Mayacina, la dificultad de la tarea lleva al 

Ayuntamiento de Mieres a establecer un convenio con la Entidad Pública Empresarial de Suelo, 

SEPES, en 1994, con la finalidad de que sea esta entidad la que lleve a cabo las obras de 

transformación urbana en la zona. De igual modo el Principado de Asturias se incorpora al plan con 

el objetivo de posibilitar la expropiación del suelo necesaria y el desarrollo de 97 viviendas de 

protección oficial en los que realojar a los afectados.  
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El complejo proceso va retrasando los plazos y 

hasta 2003 no comienzan los derribos de las 

viviendas que aún quedaban en la zona. Entre 2005 

y 2006 se llevan a cabo las obras de urbanización de 

las 11 hectáreas que ocupa La Mayacina con el 

objetivo de construir viales, aceras y dotar de 

servicios la zona. Finalizada la obra comienzan a 

tomar forma los planes para cada una de las 

parcelas resultantes, planes entre los que se 

encuentra la construcción 700 viviendas, la mayoría de ellas viviendas de protección autonómica 

(VPA), así como una serie de equipamientos complementarios entre los que podemos citar una 

nueva estación de autobuses, un centro comercial, nuevas oficinas para el Ayuntamiento, un 

polideportivo con canchas exteriores anexas, un nuevo equipamiento cultural que sirva como 

espacio escénico y centro de congresos con capacidad para 1.200 personas, un gran parque con un 

aparcamiento subterráneo y una subestación eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 7: Barrio de La Mayacina en 2011. Fuente: Catalogo de la exposición “La Mayacina. Mieres 

Singular”. 

Foto 6: Casas de La Mayacina antes de su 

derribo. Fuente: El Blog del Mierense. 
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A pesar de la multitud de planes para este espacio, únicamente una parte de ellos han sido 

llevados a cabo hasta la fecha, mientras que otros han sido rechazados por diferentes motivos. En 

2008 se inició por fin la construcción de viviendas, poniéndose en marcha la obra del edificio 

promovido directamente por SEPES, siguiendo el diseño de los arquitectos Bernardo Angelini y 

David Casino. Un diseño vanguardista que combina la tradición rural de Mieres con su vertiente 

urbana, industrial y minera, que ha ganado el permio del concurso internacional de ideas ViVa 

(Vivienda de Vanguardia) y el premio de 

arquitectura de la XI Bienal Española de 

Arquitectura y Urbanismo (BEAU). Ese 

mismo año se inauguró la nueva estación 

de autobuses de la villa en la parcela más 

próxima al nuevo Campus y en 2014 se 

puso en marcha la construcción de un 

supermercado en la parcela contigua. Así 

mismo se ha dotado la zona con una 

compostadora de uso público y un 

ecohuerto en la parcela trasera de la 

antigua estación del Vasco. Este último 

tiene entre sus principales usuarios a colegios del concejo y al centro de personas mayores. 

Por el contrario, otros proyectos aún no se han llevado a cabo o han sido cancelados. La 

licencia concedida en 2009 a la empresa E.On para la construcción de una subestación eléctrica fue 

revocada y los equipamientos construidos fueron derribados en 2014 y el proyecto de parking 

subterráneo fue también rechazado por los elevados costes de la obra.  

 

A.3. Perspectivas y necesidades actuales del barrio de la Mayacina 

Actualmente el proyecto de reestructuración de La Mayacina sigue su curso pero ha ido 

adaptándose a las nuevas exigencias y necesidades del área urbana de Mieres y su población. Por 

este motivo las nuevas actuaciones planificadas se realizan siguiendo las premisas de la Estrategia 

de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Mieres (DUSI). Esta estrategia busca solucionar los 

Foto 8: Edificio proyectado por SEPES y diseñado por 

Bernardo Angelini y David Casino. 
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problemas heredados del complejo proceso de reestructuración industrial sufrido por la villa en las 

últimas décadas, y que se pueden resumir en los siguientes: pérdida y envejecimiento de la 

población; caída de la actividad económica en la zona y escasez de oportunidades laborales; 

aumento de la población en riesgo de pobreza y exclusión social; degradación de la vivienda, el 

patrimonio y los espacios públicos; y contaminación medioambiental. 

Con este objetivo en mente, la estrategia DUSI plantea cuatro líneas de actuación prioritarias 

para revitalizar el concejo: la mejora del acceso y la calidad de las tecnología de la información y la 

comunicación, la transición hacia una economía baja en carbono, la conservación del medio 

ambiente favoreciendo un uso eficiente de los recursos y la lucha contra la exclusión social y la 

pobreza. 

En este nuevo camino La Mayacina sigue ocupando un lugar destacado por su posición 

central en la ciudad y sus posibilidades de convertirse en un foco integrador, así como por 

necesidad de eliminar las zonas degradadas que continúan visibles en el casco urbano de Mieres. 

Entre estas áreas degradadas destaca la parcela de aparcamiento no acondicionado de La Mayacina, 

qué al igual que la que se encuentra en el barrio de Oñón, surgió de manera provisional para 

responder a una necesidad ciudadana pero se ha mantenido en el tiempo. Esta parcela está 

destinada a convertirse en un parque que constituya una nueva zona de encuentro y pulmón verde 

para la ciudad.  
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Foto 9: Entorno de la Mayacina. En rojo, 

parcelas sin urbanizar 

Fuente: Sigpac/Oficina Técnica Muicipal 

 

B.-ESTADO ACTUAL  

El aspecto actual, con base en fotografía aérea, del entorno de la Mayacina es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior  puede observarse el estado actual de desarrollo de la parcela de la 

Mayacina: aunque se han ejecutado gran parte de las actuaciones de carácter residencial previstas 

en el plan, en la parcela indicada no se ha desarrollado la actuación previstas en el ordenamiento. 

Esta superficie, que tienen su origen en antiguas áreas industriales, es ahora una zona degradada en 

pleno casco urbano con un huso, no regularizado, de aparcamiento.  
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Foto 10: Estado actual del Solar. 

C.-OBJETO DEL PROYECTO Y ENCAJE DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

SOSTENIBLE. 

C.1 Línea Ciudad Vertebrada y dinámica DUSI. (Línea 1) 

La estrategia enfrenta de manera directa los 

retos que Mieres se plantea a la vista de los 

principales problemas detectados, esto es, 

completar la regeneración urbana a la vez 

que apoyar en ella las bases de un nuevo 

dinamismo social. Los dos asuntos van 

relacionados, tal como se demuestra en el 

llamado eje central de base que concentra 

infraestructuras, servicios, áreas industriales, 

áreas residenciales etc. 

El espacio promiscuo, con usos diferentes enfrentados, con profusión de edificios y trama 

urbana degradada por el tiempo, contribuye a la necesidad de una  regeneración urbana e 

integradora de los diferentes usos. Esa integración es un contenedor de la mejora de la movilidad, 

de la reducción de las emisiones de CO2, de la atención y mejora a los mayores, de la mejora 

paisajística relacionada con los elementos “duros” y de gran obra civil que modifican el paisaje.

Por otro lado, la presencia de rupturas enfrenta el funcionamiento de este eje central como 

verdadera espina dorsal sobre la que converge el resto de unidades territoriales. Su integración 

evitará el riesgo de marginalidad y potenciará el conjunto urbanístico de Mieres en el área 

metropolitana. 

La actuación se encuentra específicamente incluida dentro de la línea 1: “Ciudad vertebrada 

y dinámica”, medida 1.1 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible aprobada en pleno 

Municipal el 12-1-2016 y seleccionada, mediante, Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, para su cofinanciación mediante el Programa 

Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuado por Orden HAP/2427/2015, de 

13 de noviembre. 
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CUADROFINANCIEROEDUSIMIERES

LINEA 
 

MEDIDAS 
AÑO  

PRESUPUESTO 
 
FINANCIACIÓN
UE 

 
FINANCIACIÓN
AYUNTAMIENT

OMIERES 
 

Año1 
 

Año2 
 

Año3 
 

Año4 
 

Año5 
 

Año6 
 

Año7 

Línea1-Ciudadvertebradaydinámica.       1.1Recuperacióndeantiguasáreasindustrialesdegradadas.ProyectoMayacina.                                                                                                                      1.150.000   1.150.000,00920.000,00  230.000,00 
1.2Integraciónenlamallaurbanadenúcleosparaelpaso al corredorcentralaciudadlineal.                                                                                                                                                              402.831402.831,00       322.264,80           80.566,20 
1.3PlandeMejoraparaeficienciaenergéticaenelalumbrado.                                                                                                                                                                                           1.060.3051.060.305,00848.244,00          212.061,00 

Línea2-Movilidadsostenible. 2.1Recuperacióndeespaciospúblicos deusomúltiple.ProyectoOñón 241883,83 241.883,83 193.507,06       48.376,77 
360.000,00        90.000,00 

20.000,00        5.000,00 
300.400,00    75.100,00 

2.2ActualizacióndelplandemovilidadsosteniblealosnuevosretosdelconcejoeintegraciónenelplanEDUSI. 450.000 450.000,00 
2.3Reduccióndeemisionesdecarbono.Puestaenmarchadeestacionesderecargadevehículoseléctricos. 25.000 25.000,00 
2.4Sistemadenuevascentralidadesapartirdelarecualificacióndeespaciospúblicos. 375.500 375.500,00 

Línea3-Ciudadsocialmenteintegrada.       3.1Formaciónyacercamientodenuestrosmayoresalastecnologíasdelainformación.                                                                                                                                                                       60.00060.000,00     48.000,00        12.000,00 
3.2Mejoraintegraldelaaccesibilidad.Planesdeactuaciónentransporte,edificiosyespaciospúblicos.                                                                                                                                   740.000740.000,00592.000,00       148.000,00 
3.3Adecuacióndelaszonasverdesdeesparcimientoydeocio                                                                                                                                                                                 194.999194.999,00155.999,20           38.999,80 

Línea4-Mejoraambientalypaisajística. 4.1Disminucióndelavulnerabilidadterritorialanteacontecimientoscatastróficos.PrevencióndeinundacionesenAblañadeAbajo. 399.113 399.113,09 319.290,47       79.822,62 
48.000,00       12.000,00 4.2Aumentodelaresilienciaanteelcambioclimático.Alternativas,fuentesdesuministrodeaguapotablealconcejo.ProyectoRon 60.000 60.000,00 

Línea5-Ciudadinteligente.                           5.1Accionesdemejoradelaeficienciaenergéticayoptimizacióndelosrecursos                                                                                                                                                                                       620.000620.000,00       496.000,00  124.000,00 
5.2Administraciónelectrónica.                                                                                                                                                                                                            135.000       135.000270.000,00216.000,00       54.000,00 

Línea6.Participación. 7142,86 7142,86 7142,86 7142,86 7142,86 7142,86 7142,86 50.000,00 40.000,00         10.000,00 
Línea7.SistemadeGestión.                                                                                                                                                                                                                        21428,57    21428,57     21428,57    21428,57    21428,57  21428,57   21428,57150.000,00       120.000,00         30.000,00 

TOTAL                                                                                                                                                                      270.455,26      489.071      1.178.571   1.012.684   1.098.5701.088.876   1.111.402      6.249.631,92   4.999.705,541.249.926,38  

 

 

 

La conformación orográfica del concejo ha utilizado al fondo de valle principal y laterales 

como grandes colectores que han recogido usos diferentes, algunos de los cuales, como se ha 

expuesto en el punto anterior,  ya no tienen funcionalidad y bloquean en estos momentos una 

mayor coherencia a la vez que constituyen espacios de oportunidad económica y de mejora 

ambiental, por lo tanto de importancia estratégica para enfrentar los retos propuestos. 

Dentro del eje principal, la ciudad lineal como proyecto de construcción e hipótesis de futuro 

pertinente, gira sobre un eje central que apoyamos en una centralidad de la villa de Mieres, la plaza 

de La Mayacina; ésta constituye uno de los extremos en los que se apoya el eje, junto con el núcleo 

de Figaredo-Ujo en el otro extremo. Esto no quiere decir que sean los terminales del eje, sino los 

rodamientos en los que el eje gira. El eje sobresale por ambos lados. Con la presente actuación se 

actúa en el rodamiento de la plaza de La Mayacina que contribuirá, por una parte, a afianzar el eje y 

por otra a generar una nueva centralidad en la propia villa de Mieres. Mediante el  

 

C.2. Encaje dentro de los objetivos temáticos: 

La actuación se incluye en la estrategia dentro del objetivo temático OT6 y su objetivo 

específico 6.5.2, ya que la adecuación de esta zona urbana degradada contribuirá, principalmente, a 

Tabla 1: Resumen de las líneas, medidas y actuaciones y planificación de la estrategia de Desarrollo 

Urbano. Fuente: Estrategia de “Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Mieres”. 
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la rehabilitación e inclusión social de los vecinos del barrio de la Mayacina, mediante la mejora de 

su entorno urbano, a la vez que posibilita la mejora del medio ambiente con la creación de un gran 

pulmón verde en pleno centro urbano y la reducción de los niveles de NOx gracias al uso de 

pavimento foto catalítico en todo el perímetro de la zona verde. El gran volumen de especies 

arbóreas contemplado en la actuación fomentará la captura de CO2 contribuyendo a la lucha contra 

el calentamiento global. 

Las mejoras en este objetivo temático pueden resumirse por tanto como sigue: 

OT6: Rehabilitación de una antigua área industrial degradada, sin uso, en pleno corazón del barrio 

de la Mayacina, que permita conservar y proteger el medio ambiente a la vez que se promueve, 

mediante el uso de nuevas tecnologías, la eficacia de los recursos. 

Sin embargo, en el diseño de la estrategia de desarrollo y las actuaciones que la componen, se ha 

buscado siempre la maximización de sinergias entre acciones, por lo que cada uno de los proyectos 

a desarrollar influye positivamente en la consecución de más de un objetivo temático. En el caso del 

proyecto Mayacina, además del OT6 se contribuye también a: 

OT9: Promoción de la inclusión social de los vecinos de la Mayacina, eliminando la discriminación de 

esta barriada mediante una recualificación paisajística de estos espacios públicos, sin uso, desde 

hace más de 20 años con la creación en el barrio del parque con la mayor superficie de zona verde 

de la capital del concejo. 

OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC gracias a la inclusión de un  sistema escalable e 

inteligente de tele control y gestión tanto del sistema de riego como del alumbrado público. 
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Tabla 2: Estructura de Marco Lógico. 

 

C.3. Árbol de Marco Lógico de la actuación con base en la EDUSI: 

Se indica a continuación la estructura de marco lógico de la acción dentro de la estrategia de 

desarrollo urbano sostenible del concejo. 

 

11.1 Recuperación de 
antiguas áreas 

industriales degradadas. 
Proyecto Mayacina.

12 OT6 PPI.6E (PI0605) OE 060E2 
(OE060502) CE089 C022 R063L / R065N

PI 6E
OE 6.5.2

CE089
C022

R063L/R065N

MEDIDAS/TIPOLOGÍA 
DE PROYECTOS

EJE
OBJETIVO 
TEMATICO

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN

REHABILITACIÓN DE ZONAS INDUSTRIALES.
SUPERFICIE TOTAL DE SUELO REHABILITADO.
Número de visitantes en las ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas
Número de días al año en que se superan los límites admisibles de calidad del aire en las ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano integrado aprobadas

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

CAMPO DE 
INTERVENCION

IND. 
PRODUCTIVIDAD

IND.RESUL.

ACCIONES INTEGRADAS DE REHABILITACIÓN DE CIUDADES. MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y SU M.A
MEJORA DEL ENTORNO URBANO Y RCUPERACIÓN DE ANTIGUAS ZONAS INDUSTRIALES
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2.2. OTROS CONDICIONANTES 

A continuación enumeraremos otros condicionantes básicos que han servido de guía para la 

elaboración de la propuesta: 

- Imagen e identidad: Históricamente las plazas y parques han surgido en los centros neurálgicos de 

pueblos y ciudades. En nuestro caso, este gran espacio cobra identidad por su privilegiada situación 

y por recoger, en el entorno que la crea, un edificio galardonado con el Premio Nacional de 

Arquitectura. 

- Atracciones y destino: El nuevo parque, rompiendo por completo el uso actual que el ciudadano 

de Mieres le da, se convertirá en un gran espacio de reunión y de confluencia de la trama del centro 

urbano de la ciudad. Así se propone, dentro del entorno perimetral de las aceras una gran zona 

verde, con arbolado, arbustos y praderas que contendrá en su interior una superficie estancial, más 

dura, que dará posibilidad a la organización de diversos eventos sociales, culturales y lúdicos. 

Asimismo el parque se ordena creando, respetando y valorando los itinerarios más lógicos para el 

viandante para crear una circulación interna y perimetral acorde con las necesidades del lugar y su 

entorno. 

- Amenidades: Se propone un parque amable. Un lugar donde “apetezca” pasear y estar, con un 

mobiliario ergonómico y diferentes espacios que resuelvan las necesidades de un gran espacio 

público como este.  

- Diseño flexible: El diseño del parque propone un gran espacio sin condicionantes físicos que 

permita cambios de uso dependiendo de las necesidades de la ciudad. Actos como grandes 

reuniones públicas, ferias, exhibiciones y juegos de diversa índole para pequeños y adultos, y por 

supuesto, el disfrute de la propuesta paisajística que aquí se propone. 

- Estrategias estacionales: El éxito del parque depende sobre todo de su uso, sin olvidar su 

construcción y el acabado material de la obra. Por ello deberemos, entre todos los agentes sociales, 

buscar estrategias para que el nuevo Parque de la Mayacina otorgue un rendimiento óptimo a la 

ciudad. Actividades diversas como puedan ser actuaciones de aforo reducido, exposiciones de 

jardinería, muestras itinerantes de arte y escultura y cualquier evento que pueda llevarse a cabo 
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dará, sin duda, un singular atractivo a la Plaza convirtiéndose en foco de atracción en todas las 

estaciones del año. 

- Accesos: Los accesos a la plaza surgen naturalmente de los recorridos peatonales establecidos por 

el entorno, favoreciendo las “corrientes peatonales” con la premisa de formalizar estos itinerarios 

con la elección de diferentes pavimentos. 

- Alcanzando el perímetro: Como está ocurriendo en otras ciudades el centro de Mieres tiende a 

peatonalizarse. En el caso de este parque la permeabilidad con el entorno, abriendo la circulación 

radialmente desde su centro, facilitará a los peatones su acceso al espacio central desde todas las 

vías que llegan a ella o la atraviesan. 

- Confort, salud y limpieza: Estos factores son imprescindibles para que el nuevo Parque de la 

Mayacina se convierta en lugar preeminente de la ciudad de Mieres. El espacio ya lo es, incluso 

históricamente, y con un mantenimiento correcto y racional, con la elección de materiales idóneos 

a su uso, y, por supuesto, con el cuidado y respeto de la ciudadanía hacia el lugar, el Parque se 

convertirá en el centro que todas las ciudades desearían tener. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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 3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las obras de urbanización incluidas en el presente proyecto son las siguientes: 

- Trabajos previos y demoliciones. 

- Movimiento de tierras 

- Firmes, pavimentos, bordes de llanta de acero galvanizado y bordillos de aceras. 

- Muros de carga, cerramientos y revestimientos de lajas de pizarra. 

- Saneamiento, abastecimiento y pequeños trabajos de fontanería. 

- Jardinería, riego y arbolado. 

- Áreas de juegos infantiles y deportivos de adultos. 

- Mobiliario urbano: Bancos, fuente y papeleras. Mesa de ping pong y de ajedrez. 

- Alumbrado público. Colocación de farolas y balizas. 

- Intervenciones para favorecer la accesibilidad. 

- Cartelería y señalización vertical y horizontal. 

Superficies aproximadas según los usos: 

 Áreas verdes     7.536,03 m2 

 Áreas de juegos    382,27 m2 

 Aceras      1.887,85 m2 

 Área central estancial    1.265,53 m2 

 Caminos radiales    853,46 m2 

 Camino circular    765,1 m2 

 Edificio mantenimiento y aseos  76,91 m2 

Superficie total de actuación    12.767,15 m2 
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4. INFORMACIÓN PREVIA 
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4. INFORMACIÓN PREVIA 

Antes de proceder a la redacción del Proyecto, se ha obtenido la necesaria información 

previa (topografía básica, instalaciones y servicios existentes y previstos de las Compañías de 

Servicios, costes de maquinaria, materiales, mano de obra, etc.). 

Datos topográficos del estado actual 

Se ha utilizado la cartografía municipal y un levantamiento topográfico del contorno de la 

superficie de actuación cedida por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Mieres. 

Datos de las Compañías de Servicios 

Se han obtenido los datos necesarios para la redacción de este proyecto de las Empresas y 

los Servicios siguientes: 

- Servicio de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de Mieres: saneamiento, 

abastecimiento y distribución de agua. 

- Dirección de obras. Oficina Técnica del Ilustrísimo Ayuntamiento de Mieres: alumbrado 

público. 

- VIESGO: red de energía eléctrica. Se adjunta Estudio técnico, estudio económico y 

desglose del presupuesto aportado por la compañía. 
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5. URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN 
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5. URBANIZACIÓN Y EDIFICACIÓN 

Las características del Proyecto de ordenación, jardinería y pavimentación son las siguientes. 

5.1. Planta y Alineaciones 

La sección viene establecida por el planeamiento vigente. 

Alineaciones formadas por tramos rectos unidos por curvas circulares. 

5.2. Rasantes 

Las existentes, con los reajustes y adaptaciones derivadas de la adaptación y fijación a nivel de 

proyecto de la rasante de los ejes, acuerdos con curvas verticales entre tramos rectos, pendientes 

transversales de las secciones de los viales. Las rasantes de los viales están formadas por tramos 

rectos verticales de pendiente positiva o negativa, unidos por curvas verticales parabólicas cóncavas 

o convexas. En el plano de alturas y cotas se establecen las pendientes en el pavimento. Estas son 

del 1;5% según se especifica en dicho plano.  

5.3. Secciones Tipo 

Se han establecido tres secciones tipo: 

Acera perimetral de ancho variable con baldosa fotocatalítica con despiece según diseño (ver 

planos) recibida con mortero sobre solera existente de hormigón. 

Caminos radiales y espacio central con pavimento de hormigón peinado fino según despiece (ver 

planos) delimitándolo con las zonas verdes con llanta de acero galvanizado y con juntas 

transversales mediante perfiles en “U” 

Camino concéntrico circular con asfalto fundido natural constituido por una mezcla en proporciones 

variables de asfalto natural en polvo, betunes y áridos, fundidos a 240º. 

Las pendientes transversales serán como mínimo del 1,5% con bombeo según indicación en los 

planos, y en las aceras y aparcamientos del 1,5% hacia la calzada. 
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5.4. Movimientos de Tierras 

Se excavarán los espesores necesarios en las distintas zonas verdes: pradera 35 cm., plantación 

70 cm. y arbolado 2x2x1m., y en las distintas zonas pavimentadas: hormigón in situ 25cm., asfalto 

fundido 30cm. y pavimentos de seguridad (HIC 170) 30cm. y (HIC 300) 35 cm., afectando a la 

superficie total del parque excepto a las aceras perimetrales, (ver mediciones adjuntas y plano S2). 

Parte de las tierras o rellenos existentes excavados se aprovecharán para formalizar los interiores 

de las lomas (donde no se excavará nada) y relieves que se conformarán en algunas zonas verdes y 

en el relleno de zanjas de instalaciones. 

5.5. Firmes y Pavimentos 

Los firmes y pavimentos de las calzadas, las aceras y de los pavimentos interiores del parque 

son los siguientes: 

Calzadas:  

La única intervención en calzada es el fresado del firme, en 1 cm. de espesor, para eliminar la 

señalización horizontal existente, y su reposición posterior con riego de adherencia y mezcla 

bituminosa en caliente tipo AC16 surfD 40/50B. 

Aceras: 

Sobre la solera existente, previa demolición de la baldosa existente, se colocara un 

pavimento compuesto de baldosa monocapa de hormigón fotocatalítico acabado 

granítico (ver plano materiales y despieces), que combina la mezcla de una selección de 

áridos y aditivos del mercado (granitos, ofitas, áridos silicios, basaltos, etc...) con una 

textura superficial asemejando granitos y piedras naturales mediante abujardado 

mecánico, antideslizante y uniforme al fragmentar los áridos de la mezcla. Las baldosas 

deberán estar hidrofugadas tanto en la masa como en la cara exterior , evitando la 

absorción de suciedad para una mejor vejez, limpieza y conservación de sus colores. Esta baldosa 

se recibirá sobre una capa de mortero de cemento M-7,5 de 4 cm. de espesor. En el caso de que 

resulten coqueras al levantar la baldosa existente estos huecos se rellenarán con el mortero para 

colocar la nueva baldosa. En las zonas próximas a los pasos de cebra se coloca baldosa táctil de 

100 botones en color a elegir sobre capa de 4 cm. de mortero de cemento M-7,5 . 
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Pavimentos continuos de zonas de juegos. Pavimentos de seguridad: 

El pavimento será continuo a base de granulados de caucho reciclado, SBR grano negro en capas 

inferiores granulometría 4-8mm. y EDPM granulometría de 1 a 4 mm. en gama de 12 colores en 

capa superior, mezclados con resina de poliuretano PU aglomerante de granulados de caucho. 

Se establecen unas secciones en función de la altura crítica de caída HIC de los juegos a 

colocar en cada zona: en la zona de mayores, con una altura de caída crítica de de 300cm., se 

colocan tres capas, una inferior de 45mm., una intermedia de 35mm. y capa de acabado de 

17mm., espesor total 97mm. En el caso de los más pequeños la altura de caída crítica es de 

170cm. por lo que tendríamos que se colocan dos capas, una inferior de 35 mm. y la de acabado 

de 17mm., espesor total de 52mm. 

En ambos casos los colores serán elegidos por la dirección facultativa en el transcurso de la 

obra. 

Caminos perimetrales y espacio central: 

Se creara una sub-base compactada a base de zahorra artificial ZA-25 de 15 cm. de espesor,  

sobre la que se coloca un pavimento de hormigón HM-20 de de 10 cm de espesor armado con 

malla 30x30/6 y acabado cepillado, confinado por llanta de acero galvanizado de 100mm de 

altura y espesor 8mm. y colocando, a modo de juntas de dilatación, perfiles en “U” de 2,5 cm de 

base y altura, que además permiten la evacuación de pluviales y evitan la aparición de grietas en 

el pavimento. 
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Camino circular: 

Sobre una solera de hormigón HM-20 armada 30x30/6 de espesor 10 cm se extiende 

pavimento de asfalto fundido de espesor 30mm., también confinado con una llanta de acero 

galvanizado de 100x8mm, con las siguientes características técnicas: 

Lugar de Utilización: Calzada circulación no canalizada para vehículos ligeros  
Espesor usual      25 a 35 mm 
Composición     mm 

Betún Penetración   1/10mm  ≥ 25 
Betún después de la extracción     %7 a 9 
Finos después de la extracción    %≥ 22 
Granulados       c.s.p.100 
Ensayo de Indentación   1/10mm  Tipo B: 10≤I≤30 

Temperatura de aplicación   Cº   ≤250  

 Disposiciones especiales: Se le debe hacer un tratamiento superficial en el caso de que su 
  rugosidad no sea suficiente. Puede ser coloreado en otros colores que no sea el rojo, 
  para lo que habrá de utilizarse betún incoloro. 

 c.s.p.100 = Cantidad suficiente para llegar a 100 
 

5.6. Protecciones 

Aunque en el proyecto no se contemplan barandillas, si fueran necesarias estas serían 

con barrotes verticales y doble pasamanos con espaciados y dimensiones según el plan 

municipal de accesibilidad, preferiblemente en acero inoxidable  o acero galvanizado. 

Lo mismo ocurre con los bolardos. En caso de que se coloquen serán de 80 cm de altura 

como mínimo, de un material resistente a la corrosión, como pueda ser el caucho y colores 

contrastados con el entorno, debiendo mostrar bandas reflectantes frente a la dirección de 

los vehículos. 



PPRROOYYEECCTTOO  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNEEXXOO  DDEE  JJAARRDDIINNEERRÍÍAA  EENN  LLAA  ZZOONNAA  VVEERRDDEE--AA  ((ZZVV--AA))  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVAASSCCOO  MMAAYYAACCIINNAA..  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNTTIIGGUUAASS  

AARREEAASS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS::  PPRROOYYEECCTTOO  MMAAYYAACCIINNAA 

33 

 

 

5.7. Mobiliario Urbano. 

El mobiliario urbano consta de papeleras, bancos, fuente bebedero, juegos infantiles, 

aparatos biosaludables y deportivos. 

Las papeleras serán de chapa de acero galvanizada en caliente pintado con capa de 

impimación y dos de acabado en pintura tipo oxirón, tendrán una capacidad de 60 litros y 

constarán de cubeta de acero galvanizado, sistema de apertura tipo mechero y fijación con 

tornillería o pernos al suelo. Estarán tratadas con una protección especial frente a la orina de 

perro y cumplirán lo establecido en el Plan municipal de Accesibilidad de Mieres.  

Respecto a los bancos, se distribuirán a lo largo de la urbanización para favorecer la 

reunión y el descanso de los peatones, tanto en las aceras perimetrales como en las zonas 

interiores del parque. Estos bancos, que serán con respaldo, asiento recto y llevaran 

reposabrazos de chapa de acero galvanizada en caliente en ambos extremos. Tendrán patas 

de chapa galvanizada en caliente y tres tablones de 6 cm. de espesor para el asiento y tres 

tablones para el respaldo de madera de pino, tratada y barnizada a poro abierto.  Estarán 

tratados contra la orina de perros y responderán al Plan municipal de Accesibilidad de 

Mieres. 

La fuente bebedero con pulsador tipo presto temporizado fabricada en acero inoxidable 

AISI 316mate y pintada en negro, construida a partir de dos elementos verticales simétricos, 

que soportan el grifo y la rampa de canalización del agua sobrante. De esta rampa podrán 

beber los perros mascotas sin necesidad de interferirse con las personas. El agua sobrante es 

recogida a través de una rejilla, construida, también, en acero inoxidable.  Deberá cumplir con 

los criterios establecidos en los documentos de investigación del Plan de Accesibilidad 

Municipal. 

Las características de los juegos infantiles, los aparatos biosaludables y los aparatos de 

ejercicio físico se describen en las fichas técnicas adjuntas. 
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5.8.  Jardinería y Arbolado. Sistema de riego 

Este punto se desarrolla ampliamente y de forma detallada en el Anejo nº 6. Jardinería y 

Sistema de riego y 6.1 Prescripciones técnicas de jardinería y sistema de riego de obligado 

cumplimiento. 

 

5.9. Red de Drenaje 

Red de Drenaje Superficial 

Para la recogida de aguas superficiales será imprescindible que la geometría de la 

plaza se realice con unos márgenes de error mínimos en cuanto a pendientes a la hora de 

llevar a cabo los trabajos de pavimentación. La red de drenaje de aguas pluviales se 

compone de elementos de recogida superficial y elementos enterrados. En la zona 

pavimentada central se disponen canaletas de hormigón polímero con rejilla ranurada de 

mínimo impacto visual que discurrirán en dirección este-oeste según el despiece del 

pavimento que se muestra en los planos. Éstos canales de drenaje se unen mediante tubo de 

PVC corrugado enterrado al resto del drenaje, formalizado mediante tubo de ranurado de 

PVC de 200mm. protegido con geotextil para evitar la colmatación por finos y tapado con 

material filtrante, que discurrirá en paralelo a los caminos radiales, los cuales tendrán una 

pendiente mínima de 1,5% de pendiente hacia el lado del colector (ver plano de drenaje). 

Estos colectores, entre arquetas de registro y arquetas de cambio de dirección y enganche llegarán 

hasta los pozos, que en algunos casos son existentes de la red actual, y en otros serán nuevos. 

La canaleta será de 140mm. de altura y ancho de 204 mm, en módulos de 1 m. Todas las rejillas de 

la plaza interior serán ocultas de acero galvanizado.  

En el caso de las aceras, el agua de pluviales se evacuará mediante dos vertientes, una hacia 

la calzada y otra hacia las zonas verdes, en cuyo límite discurre otro tubo de drenaje poroso 

recubierto también con material drenante y geotextil.  
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Las acometidas a la red general se llevarán a cabo a través de los imbornales sifónicos 

existentes alrededor de todo el parque, ya que las superficies a recoger no implican grandes 

diámetros para las conducciones. Se adjunta anejo de Saneamiento y Fontanería. 

 

5.10. Red de Alumbrado Público 

Este documento solo contempla la colocación de las farolas interiores y unas balizas integradas 

en el perímetro de las zonas verdes del parque. Las balizas son 19 unidades según planos y no 

influyen para el estudio de los niveles lumínicos. Únicamente son para señalizar. 

La Iluminación será tipo LED con temperatura de color fría y programación de nivel de 

iluminación, apagado, encendido, avería y datos de consumo con regulador remoto tele controlado 

punto a punto, con sistema de control 1-10V y DALI y protección contra sobre tensiones 10Kv y 

comunicaciones desde cuadro a software de control por M2M.  Las farolas son 19 unidades, están 

formadas por postes de 7 metros de altura y 60 mm en punta de inyección de aluminio y 3 

proyectores en cada mástil, lo que nos permitirá iluminar variando los objetivos pudiendo variar la 

focalización dependiendo de los eventos en la plaza o el destacar zonas de vegetación singulares. 

Por lo que se muestra en el estudio lumínico los niveles están sobre 20 Lx de media y conforme a 

normativa. La Iluminación es 100% led , con temperatura de color 3000ºK o 4000ºk y las luminarias 

son controlables por el sistema DALI. 

La calificación Energética de los modelos propuestos es ( CEE ) ES A++. 

BEGA 77266       A++   Baliza 

BEGA 77794       A++   30 Focos 

BEGA 77797       A++   27 Focos 

En cuanto a la potencia instalada es de 5105,70 W. 

En el plano de "Alumbrado público y electricidad." se reflejan la situación de los puntos de luz, así 

como las canalizaciones. Se adjunta anejo de Instalación eléctrica y alumbrado. 
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El sistema de alumbrado deberá cumplir con las especificaciones europeas FIWARE garantizando la 

compatibilidad con el resto de sistemas Smart City y la creación de un Ecosistema abierto, sin soluciones 

propietarias. El sistema deberá ser escalable. 

 

Normas de aplicación: 

≠ - UNE 178301:2015. Ciudades inteligentes. Datos Abiertos (Open Data).  

≠ - UNE 178501:2016. Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos.  

≠ - UNE 178105:2017. Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes.  

≠ - UNE 178401:2017. Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior. 

 

5.11. Red de Canalizaciones 

Red de Energía Eléctrica. 

Tras una visita a los servicios técnicos de Viesgo para estudiar la propuesta y plantear que la 

instalación consistiría en la iluminación interior del parque mediante farolas y balizas, a la 

alimentación del nuevo edifico destinado a almacén municipal y aseos públicos, al sistema de riego 

y, por último, a un nuevo circuito con su correspondiente cuadro (resguardado en una hornacina en 

el entorno de la plaza central) que sirva para las demanda eléctrica de posibles eventos en el parque 

(conciertos, mercados, ferias, etc.), se comprobó que la potencia necesaria no supondría un 

problema respecto a las instalaciones actuales existentes para abastecer toda esta demanda. En 

cualquier caso, si se llevase a cabo alguna modificación imprevista se realizará de acuerdo con el 

servicio técnico municipal competente y con el conocimiento de Viesgo.. En cualquier caso, antes de 

comenzar las obras se llevaran a cabo las reuniones que sean necesarias entre los servicios técnicos 

municipales, las compañías implicadas y la dirección facultativa de las obras para establecer las 

directrices a seguir durante el transcurso de las obras. Se adjunta anejo de Instalación eléctrica y 

alumbrado 
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Red de telefonía. 

No interviene en la obra. En cualquier caso antes de comenzar las obras se llevaran a cabo 

las reuniones que sean necesarias entre los servicios técnicos municipales, las compañías implicadas 

y la dirección facultativa de las obras. 

Gas Natural 

No interviene en la obra. En caso de llevarse a cabo alguna modificación imprevista se 

llevaran a cabo las reuniones que sean necesarias entre los servicios técnicos municipales, 

las compañías implicadas y la dirección facultativa de las obras para solventar las posibles 

incidencias sobre la red de abastecimiento de Gas Natural.  

 

5.12. Edificio destinado a aseos públicos y almacén 

A petición del Ayuntamiento de Mieres, el parque contará con un edificio destinado a 

almacén y aseos públicos. El edificio se ubica en la zona sudeste, cercanos al área que 

ocupan ahora los coches de la policía. El acceso al mismo se da desde la calle Valeriano 

Miranda, tanto al almacén como a los aseos.  

El almacén está destinado a guardar todos los útiles necesarios para el manten imiento 

del parque, como puedan ser herramientas de jardinería, pequeña maquinaria y elementos 

de protección para los trabajadores. El almacén tiene una superficie de 50,76 metros 

cuadrados y cuanta con dos pilas donde los trabajadores dispondrán de agua corriente. La 

entrada se realiza a través de una puerta de dos hojas de chapa virgen barnizada y para la 

ventilación del mismo se colocarán tres ventanas altas y estrechas , una doble en esquina en 

el extremos sur de la fachada principal y otra en la trasera del edifico en el extremo norte. 

Esta disposición conlleva una buena ventilación cruzada cuando el edifico lo requiera. En 

ambos casos la apertura es oscilobatiente y las ventanas son de carpintería de aluminio 

anodizado en su color. También se colocaran dos rejillas bajas de menor tamaño en la 

fachada trasera  y otra en la puerta de acceso para que la ventilación sea continua. Los 
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aseos públicos cuentan con dos unidades, iguales y separados por sexos. La entrada se 

realiza a través de un pequeño vestíbulo que podrá cerrarse, cuando el personal de 

mantenimiento lo crea conveniente, por medio de una puerta corredera de tramex. Desde 

este vestíbulo se accede a los dos aseos a través de puertas de chapa. Ambos cuentan con 

un lavabo, un inodoro y una repisa abatible para cambiar a los bebes. Todos los sanitarios 

cumplen para su uso por personas con minusvalías, con barras de apoyo tanto en el lavabo, 

como en el inodoro, en cuyo caso una de ellas será abatible. Como es preceptivo la 

superficie de cada aseo cuenta con una circunferencia libre de obstáculos de 1,50 metros de 

diámetro. 

El cerramiento del edificio consta al interior de una hoja de medio pie de ladrillo 

perforado, con enfoscado hidrófugo fratasado, revestida al exterior con lajas de pizarra con 

junta abierta recibidas con mortero. La cubierta consistirá en un forjado tradicional 

unidireccional de viguetas y bovedillas, apoyado sobre dos zunchos de hormigón armado, 

una a lo largo de la fachada principal y otra a lo largo de la trasera, sobre machones de 

ladrillo de un pie de ladrillo. Sobre este forjado se colocará un aislante térmico y una 

barrera de vapor, para posteriormente recibir la cubierta de zinc engatillada. El agua de 

lluvia se recogerá en un canalón cuadrado de cinc que desaguará por dos bajantes en los 

extremos de la fachada trasera del edificio. Los aseos se revestirán con azulejo blanco y se 

solarán con gres cerámico. En cambio el suelo del almacén será la propia solera con una 

formación de pendientes destinada a evacuar las aguas a un sumidero durante las labores 

de limpieza. Las paredes se revestirán con pintura plástica lisa salvo el hueco de las dos 

pilas, que también se alicatará con azulejo blanco.  

5.13. Fichas técnicas 

A continuación se muestran las fichas técnicas de los elementos propuestos en el 

proyecto. Podrán ser estos o similares, debiendo, en cualquier caso, ser aceptados por la 

dirección facultativa en fase de obra. Estas fichas contemplan las características de diversos 

elementos de mobiliario urbano, juegos infantiles, aparatos biosaludables y deportivos y 

alumbrado. 
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5.14. Smart City 

Todos los sistemas de riego y alumbrado deberán cumplir con las especificaciones europeas 

FIWARE garantizando la compatibilidad con el resto de sistemas Smart City y la creación de un Ecosistema 

abierto, sin soluciones propietarias. El sistema deberá ser escalable. 

Normas de aplicación: 

≠ - UNE 178301:2015. Ciudades inteligentes. Datos Abiertos (Open Data).  

≠ - UNE 178501:2016. Sistema de gestión de los destinos turísticos inteligentes. Requisitos.  

≠ - UNE 178105:2017. Accesibilidad Universal en las Ciudades Inteligentes.  

≠ - UNE 178401:2017. Ciudades inteligentes. Alumbrado exterior. 
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6. COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS 

UNIDADES DE LA URBANIZACIÓN 
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6.- COORDINACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA URBANIZACIÓN 

Para evitar demoliciones posteriores, siempre inoportunas y antieconómicas, se hace precisa la 

unificación de la marcha de las obras correspondientes a todas y cada una de las diferentes 

unidades de obra constituyentes del Proyecto. Las obras de pavimentación pueden verse 

afectadas en mayor grado que las restantes por una mala organización y conviene, por tanto, 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Las obras de cruce de canalizaciones y pasatubos bajo pavimentos duros deben realizarse 

antes de extender la base. 

2. Las restantes instalaciones, correspondientes a las diferentes redes de servicios, deben 

situarse preferentemente bajo zonas verdes, y, en segundo lugar, bajo pavimentos cuando 

sea inevitable, a excepción de la red de saneamiento especificada en los 

planos(áreas verdes, pavimentos acometidas en imbornales)  

3. Cada una de las canalizaciones deberá disponerse a una profundidad propia y característica 

suya, diferente a las demás canalizaciones, para evitar problemas de cruces. 

4. No debe haber coincidencia entre los trazados en planta de las canalizaciones y servicios 

proyectados, para evitar afección a otras instalaciones en caso de apertura de zanjas. 

No obstante lo anterior, y a nivel informativo, se estima que el proceso de desarrollo de las obras 

corresponde a nivel global, al siguiente esquema: 

1º.- Demoliciones  

2º.- Movimiento general de tierras: Excavaciones y rellenos de terraplenes y explanadas. 

Extracción de material no reutilizable. 

3º.- Zanjeo e instalación de red de saneamiento y drenaje superficial. Relleno de zanjas de red 

de saneamiento y drenaje superficial. 



PPRROOYYEECCTTOO  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNEEXXOO  DDEE  JJAARRDDIINNEERRÍÍAA  EENN  LLAA  ZZOONNAA  VVEERRDDEE--AA  ((ZZVV--AA))  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVAASSCCOO  MMAAYYAACCIINNAA..  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNTTIIGGUUAASS  

AARREEAASS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS::  PPRROOYYEECCTTOO  MMAAYYAACCIINNAA 

42 

 

4º.- Afirmado: Sub-bases y bases  

5º.- Zanjeo e instalación de redes eléctricas, de alumbrado, de semáforos en caso de ser 

necesario, de abastecimiento, de telefonía y de gas (ambas en caso de ser necesario). 

Obras de fábrica y enrasado. 

6º.- Relleno y compactación de zanjas. Cimentación e instalación de puntos de luz (columnas y 

balizas). 

7º.- Movimiento de tierras en zonas ajardinadas. Relleno y extendido de tierra vegetal. 

Pruebas en servicio de las redes de infraestructura). 

8º.- Laboreo en zonas ajardinadas. 

9º.- Puesta en servicio de las redes de infraestructura. Soleras en áreas peatonales. Extendido 

de mortero y pavimentado de aceras y áreas peatonales. Apertura de hoyos en zonas de 

plantación. Abonado de áreas de plantación y de semillado 

10º.- Plantación de especies, semillado e instalación de complementos en áreas ajardinadas. 

Instalaciones de puntos de luz (luminarias), limpieza, riego de adherencia y capa de 

rodadura en calzadas. Señalización viaria. Fin de la obra. 
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7. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
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7. PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS. 

PRESUPUESTO GENERAL 

IMPORTE 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  .............................................................    798.664,94 € 

19,00% GG y BI .............................................................................................................    151.746,34 € 

SUMA  .............................................................................................    950.411,28 € 

21,00% I.V.A.  ...............................................................................................................    199.586,37€ 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  .......................................................... 1.149.997,65€ 

El Presupuesto de Ejecución Material de las Obras objeto de este Proyecto es de SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(798.664,94 €). 

El Presupuesto Base de Licitación de las Obras objeto de este Proyecto es de: UN MILLÓN CIENTO 

CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(1.149.997,65 €). 

Creyendo suficientemente justificado el presente presupuesto, lo sometemos a la consideración de 

la Corporación Municipal, para su aprobación si procede, y que sirva de base a la contratación y 

ejecución de las obras en él contenidas. 

Plazos de ejecución y garantía. 

El plazo previsto para ejecución de las obras objeto del presente Proyecto se establece en seis 

(6) meses. El plazo de ejecución de las obras respectivas, se contará a partir de la fecha del acta de 

comprobación de replanteo de las mismas. 

El plazo de garantía de las obras correspondientes al presente Proyecto es de un año, 

contado a partir de la fecha del acta de recepción de las mismas.  
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8. REVISIÓN DE PRECIOS 
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8.- REVISIÓN DE PRECIOS 

En este caso no procede puesto que la duración de las obras se estima en menos de 

dos años.  
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9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del Contratista se realiza según los artículos del Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público) 

Ministerio de Economía y Hacienda (BOE) nº276, de 16 de noviembre de 2011. Referencia: BOE-A-

2011-17887. Texto consolidado Última modificación: 2 de octubre de 2015. 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 

que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre 

Se propone como clasificación a exigir al Contratista, la siguiente, expresada por su grupo, 

subgrupo y categoría: 

GRUPO G      Subgrupo 6    categoría 3 

G) VIALES Y PISTAS 

6. obras viales sin cualificación especifica 

Categoría: Cuantía entre 360.000€ a 840.000€ 

GRUPO K     Subgrupo 6     categoría 3 

K) ESPECIALES 

6. Jardinería y plantaciones 

Categoría: Cuantía entre 360.000€ a 840.000€ 
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10. SISTEMA DE EJECUCIÓN 
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10.- SISTEMA DE EJECUCIÓN 

El Sistema de Ejecución que se propone para la realización de las obras previstas en el presente 

Proyecto, es el de CONTRATA. 
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11. SEÑALIZACIÓN 
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11.- SEÑALIZACIÓN 

El Contratista, adjudicatario de las obras, vendrá obligado a realizarlas con la colocación de las 

señales preceptivas que para estos casos están previstas en el vigente Código de Circulación y en la 

Instrucción 8.3-IC "Señalización de Obras", Orden Ministerial de Abril de 1989 y el "Manual de 

Ejemplos de Señalización de Obras Fijas" del Ministerio de Fomento. 

El cartel de obra, con la información pertinente sobre la misma, sobre el promotor y el programa 

europeo en el que se engloba, será a cargo del adjudicatario, tanto en el aspecto de diseño, de su 

fabricación y de su colocación en obra.  

Además, la normativa vigente, y que puede incidir sobre la señalización móvil de obras, es la Ley 

de Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación, la Norma de Carreteras 8.3 - IC 

"Señalización de Obras", ya comentada, Señalización móvil de obras (Ministerio de Fomento 1997) y 

el Catálogo de Señales de Circulación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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12. SEGURIDAD Y SALUD 
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12.- SEGURIDAD Y SALUD 

Se incluye el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se acompaña 

en el anejo n° 1 de esta Memoria, y que se redacta en cumplimiento del Real Decreto 1.627/1.997, 

de 24 de Octubre. 

 



PPRROOYYEECCTTOO  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNEEXXOO  DDEE  JJAARRDDIINNEERRÍÍAA  EENN  LLAA  ZZOONNAA  VVEERRDDEE--AA  ((ZZVV--AA))  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVAASSCCOO  MMAAYYAACCIINNAA..  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNTTIIGGUUAASS  

AARREEAASS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS::  PPRROOYYEECCTTOO  MMAAYYAACCIINNAA 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y 

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
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13.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Los terrenos sobre los que se va a desarrollar la ejecución de las obras que nos ocupan, 

están a libre disposición para llevar a cabo las actuaciones que contempla el presente proyecto.  

En cumplimiento del Art. 125 del Real Decreto 1.098/2.001 de 12 de Octubre, del 

Reglamento General de Contratación del Estado, se manifiesta que el presente Proyecto 

comprende todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra y es 

susceptible de ser entregada al uso general. 

 



PPRROOYYEECCTTOO  MMOODDIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNEEXXOO  DDEE  JJAARRDDIINNEERRÍÍAA  EENN  LLAA  ZZOONNAA  VVEERRDDEE--AA  ((ZZVV--AA))  DDEELL  

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  UURRBBAANNIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  VVAASSCCOO  MMAAYYAACCIINNAA..  RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNTTIIGGUUAASS  

AARREEAASS  IINNDDUUSSTTRRIIAALLEESS::  PPRROOYYEECCTTOO  MMAAYYAACCIINNAA 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
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14.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

≠ DOCUMENTO NÚMERO UNO: Memoria y Anejos 

Memoria 

Anejo 1 Seguridad y salud 

Anejo 2 Gestión de residuos 

Anejo 3 Alumbrado e instalación eléctrica 

Anejo 4 Propuesta de modificado 

Anejo 5 Saneamiento y fontanería 

Anejo 6 Jardinería 

Anejo 6.1 Prescripciones técnicas de jardinería y riego  

Anejo 7 Riego 

≠ DOCUMENTO NÚMERO DOS: Presupuesto 

Presupuestos parciales 

Mediciones 

Descompuestos 

Presupuesto general 

≠ DOCUMENTO NÚMERO TRES: Pliego de Condiciones 

≠ DOCUMENTO NÚMERO CUATRO: Documentación gráfica. Planos 
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15. PLAN DE OBRA 
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15.  Planificación de ejecución de la obra. 

A continuación se establece el plan de obra mediante un cuadro, estableciéndose los costes 

por capítulos durante los seis meses de obra. También se aportan los costes acumulados y los 

porcentajes respecto del total. 

De cualquier forma, y motivado por criterios de demanda, debido a la carencia de plazas de 

aparcamiento, hasta que no se finalicen las nuevas áreas destinadas a este uso, la obra deberá 

ejecutarse en dos fases, de manera que, al menos hasta la mitad del plazo de ejecución previsto, 

esté disponible la mitad de la superficie de la intervención como aparcamiento provisional. 

Los criterios y la consiguiente organización de la obra para liberar estos espacios deberá 

presentarse por los licitadores a la hora de presentar las ofertas. 
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16. CONCLUSIÓN 
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16.- CONCLUSIÓN 

Creyendo suficientemente justificado el presente Proyecto, lo sometemos a la 

consideración de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Mieres, para su aprobación si 

procede, y que sirva de base para la contratación y ejecución de las obras en él contenidas. 

 

 

 

 

Mieres, noviembre de 2018 

 

 

 

Fdo. Luis Ignacio Bartolomé Biot 

Arquitecto Col. 10.949 COAM 

Col 1.322 COACAN 




